五台500吨冷却塔挡水百叶更换项目技术要求
一、项目概况
1#-5#冷却塔原挡水百叶老化且靠声屏障一侧未安装挡水百叶，造成漂水较大，此项目计划对5台冷却塔挡水百叶进行更换及安装。

二、技术标准和规范
《机械通风冷却塔，第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1-2018）
三、项目目标及施工内容

项目目标：
五台500吨冷却塔挡水百叶、塔壁挡板进行更换后，冷却塔周围无明显溅水、通风性能不受影响、整体美观、坚固耐用，且无因挡水百叶强度不足导致的额外噪音或振动。 
施工主要内容（包含但不限于以下内容）：

	序号
	材料工序
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	挡板
	要求材质为316L不锈钢
	米
	72
	安装总长72米

进风窗高1.2m（长42米）
进风窗高1.0m（靠声屏障一侧，长30米）

	2
	挡水百叶
	要求材质为316L不锈钢
	米
	72
	

	3
	挡水百叶支承柱
	要求材质为316L不锈钢
	
	
	


1#-5#丝束循环冷却塔参数
	型号
	型式
	流量
M3/H
	温差
Δt

(℃)
	供水温度
(℃)
	回水温度
(℃)
	风量
(M3/H)

	OT-II-500A
	逆流常温
	500
	5
	28
	33
	297000


投标文件中需包含详细设计方案文件，包含效果图，主材规格参数，安装图等。设计方案将作为重要的评标依据。施工单位按照设计方案组价、编制施工方案、安全文明方案等，本项目采用总价包干合同形式。投标方需充分考虑循环水中氯离子影响及冷却塔潮湿环境，在选用螺钉、膨胀螺栓等连接件时应优先选用316L不锈钢材质。
四、施工要求（主材、辅材均为乙供）
挡水百叶及塔壁挡板更换及安装：
（1）拆除原挡水百叶及塔壁挡板等；
    拆除原挡水百叶147片、原塔壁挡板42米、原隔声板15块；拆除完成后，对挡水百叶及塔壁挡板冷却塔支架（至填料支架下部即可）除锈并防腐油漆。支架需除锈后刷底漆，并进行防腐。乙方防腐油漆品牌应选择Juton（佐敦）、国际、PPG或不低于上述三家档次产品。

防腐漆膜总厚度通常要求在200μm至300μm之间。其中底漆厚度可在80μm至120μm左右，面漆厚度在40μm至80μm左右，两底两面。乙方需配备漆膜测厚仪对防腐质量进行控制和检测。  
（2）挡水百叶及塔壁挡板安装

2.1安装前准备

材料检验：检查挡水百叶和塔壁挡板的规格、尺寸、数量是否与设计要求一致，外观应无变形、无污迹、破损等缺陷。

工具准备：准备好安装所需的工具，如扳手、螺丝刀、电钻、水平仪、线坠等，并确保工具完好且精度满足安装要求。

现场清理：清理冷却塔内部及安装位置的杂物、灰尘和油污，为安装提供清洁的作业面。
塔壁立面玻璃钢清理及接缝漏水处维修。
2.2挡板安装

安装位置确定：根据冷却塔的结构和设计要求，确定塔壁挡板的安装位置。

挡板安装：挡板采用316L不锈钢板折边，挡板与塔壁贴合紧密，无明显缝隙。相邻挡板之间应拼接整齐，偏差不超过±1mm 。每安装一段都要进行垂直度和水平度的检查和调整。

密封与防腐处理：在塔壁挡板与挡板之间的连接处，同样要使用密封胶进行密封，防止空气和水分泄漏。对安装过程中造成的防腐层损坏部位，应及时进行修补。接缝处采用丁基密封胶处理，底部与原水池梁采用膨胀螺丝连接，并用密封胶进行密封处理，防止水滴渗漏。密封胶应均匀涂抹，厚度不小于2mm ，确保密封效果良好。
2.3挡水百叶安装
挡水百叶采用316L材质，且厚度选择合理，保证强度，避免额外噪音产生。
定位放线：根据设计图纸，在冷却塔内部确定挡水百叶的安装位置，用墨线或标记笔在塔壁上弹出安装基准线，确保挡水百叶安装的水平度和垂直度。

支承柱安装：按照设计要求安装挡水百叶的支承柱，支架采用316L不锈钢，确保其耐腐蚀性能。支架的间距应符合设计规定，以保证挡水百叶的稳固。支架安装应牢固，水平度及垂直度偏差应在允许范围内。膨胀螺栓选用316L不锈钢材质。
百叶安装：将挡水百叶逐片承插安装在支承柱上，相邻百叶之间的间隙应均匀，以保证挡水效果。安装过程中，要注意调整百叶的角度，使其与气流方向呈最佳夹角，确保能有效阻挡水滴飞溅，同时不影响通风效果。

包角板处理：在塔体四角处安装包角板，对百叶片进行顶端进行保护，防止水溅出。
注意事项：施工时，应采取有效措施，防止灰尘及杂物落入水池。
关于废旧物资的处理： 拆除后的旧物资需乙方负责送公司外进行处理，金属材料搬运至甲方指定地点。
五、设备系统运行稳定性及可靠性要求
乙方在现场施工完成后，需配合甲方完成逐台冷却塔挡水性能测试，确保达到本项目目标要求。
六、维修服务要求
质保期内，本项目维修范围内的施工内容出现质量问题由乙方负责维修。
质保期要求不低于一年。

七、技术方案要求
1）承包商现场踏勘，完成设计文件、施工方案的编制，施工方案包括施工组织设计、施工进度、施工质量、施工安全等内容。
2）材料到货后必须由我方检验，合格后方能安装使用。主材需出具质量证明文件。
33）施工高度涉及高处作业，承包商报价前必须入场踏勘现场，高处作业需满足我方安全要求，高处作业人员需具有特种高处作业人员资质。
八、其他要求（（施工资质、授权等要求）

1.承包单位应有同类型施工经验。
2.承包单位派具有丰富施工安装经验的项目经理进驻施工现场，并履行好项目经理管理职能。对不能较好履行项目管理的按我方要求更换项目经理。
九．施工安全和进度 
施工作业为高处作业，施工人员必须按照昆纤公司安全要求做好措施。搭设施工脚手架检查合格后才能使用，佩戴安全帽、安全带，安全带高挂底用，施工作业前办理高处作业许可证；施工部位焊接使用的焊机、线盘、角磨机等用电设备必须完好，入场后由电气专业检查合格贴好标识后才能使用，动火作业前办理动火作业许可证，做好相应防火措施，并派专人安全监护。
投标单位须编制施工安全方案，方案应具有针对性，需编写贴近现场情况的安全防护措施及应急处理措施。
十.昆纤安全要求:
1)  项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格遵守执行但不限于昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次检查填写《现场施工检查、监护表》上报项目负责人。

2)
如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次500元的扣款，第二次将受到每人次1000元扣款，情节严重者，不得再进入甲方单位。

3)
报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。
十一．项目进度要求
1)项目对施工进度、施工工期、施工时间点要求
合同签订后10个工作日材料需进场。每台冷却塔施工工期为5个日历天。

2）签订合同后，中标方需在3个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人。

十二．调试及验收

1．系统调试要求 
乙方在现场施工完成后，需配合甲方完成系统调试，确保出水冷却塔效能达到本技术文件项目目标要求。
2．工程质量验收标准和要求
（1）外观检查：安装完成后，对挡水百叶和塔壁挡板进行全面的外观检查，检查其安装是否牢固，表面是否平整，有无损坏、变形等情况。

（2）尺寸检查：检查挡水百叶和塔壁挡板的安装尺寸，包括水平度、垂直度、间距等，确保符合设计要求和安装标准。

（3）调试运行：在冷却塔试运行过程中，观察挡水百叶和塔壁挡板的工作情况，检查是否有漏水、漏风现象，以及对冷却塔的通风、冷却效果是否产生不良影响。如有问题，应及时进行调整和处理。挡水百叶和塔壁挡板应无明显振动，产生的额外噪声。
3．质保期

质保期为验收合格之日起至少12个月。
