化水五个水箱、6个酸碱罐、2套除盐系统罐体及废水站防腐

外协服务招标技术要求
一、项目概况
本项目是对化水区域五个水箱、6个酸碱罐、2套除盐系统及废水站相关设施进行防腐。
二、技术标准和规范
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB-50210-2018；

《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB/T50224-2018；

《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014；

《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022；

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016；

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011；

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016；
三、项目目标及施工内容

项目目标：完成施工内容中所涵盖设施的全面防腐工作，并通过项目验收。
施工范围：

	序号
	施工内容
	规格型号
	单位
	预估
工程量
	单价
	总价
	备注

	1
	深度清理并防腐油漆
	
	m²
	300
	
	
	含支撑、爬梯、护笼、踏步及顶部栏杆，管道、管托等（施工高度0-6m）

	2
	表面清理并防腐油漆
	
	m²
	1200
	
	
	

	3
	镀蓝螺栓更换
	M20×110
	套
	168
	
	
	

	4
	
	M16×90
	套
	360
	
	
	


备注：乙方按综合单价（含税）进行报价；综合单价应包含完成合同所有内容的人材机，措施费（含脚手架等所有安全文明措施），管理费，合理利润及税金等所有费用。脚手架在综合报价中，无需另行报价，所有施工用辅材均为乙供，并在综合报价中。
四、施工技术要求
1、施工前，乙方需对深度清理及表面清理部分进行整体测量、统计并全面评估；
2、甲乙双方共同排查并标记①深度清理并油漆部分②表面清理并油漆部分③螺栓更换部分，现场确认后在施工部位明确标记①②③施工范围并确认各防腐部位颜色要求，乙方提供“工程量确认联系单”供甲方审核。
3、大面施工前，乙方需在甲方指定区域进行①②部分及甲方指定边角部分试样施工，经甲方验收合格后方可全面施工。试样验收合格后，经甲方批准后方可全面施工；若试样不合格，乙方需无偿返工至达标，且工期不顺延。
4、施工内容要求（包含但不限于以下内容）
4.1深度清理并防腐油漆
4.1.1 基层处理

锈蚀较深部分采用机械打磨或喷砂除锈等方法，将金属表面的铁锈、油污、氧化皮等杂质彻底清除，达到《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212 - 2014规定的除锈等级要求为Sa2.5级或St3级。

基层处理完成后，按照《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB/T50224 - 2018要求进行检查验收，合格后方可进行下一步施工。
4.1.2 防腐油漆

采用喷涂、刷涂或滚涂等合适的施工方法，保证涂层均匀，无流挂、漏涂、皱皮等缺陷。

底漆、面漆应配套使用，要求环氧富锌底漆2遍、丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆2遍。每道涂层实干后，方可进行下一道涂层施工。防腐漆膜总厚度通常要求在200μm至300μm之间。其中底漆厚度可在80μm至120μm左右，面漆厚度在40μm至80μm左右。乙方需配备漆膜测厚仪对防腐质量进行控制和检测。甲方将进行复检。
4.2表面清理并防腐油漆
 4.2.1 基层处理

采用机械打磨或人工打磨方式，对旧面漆表面进行细致打磨，去除表面的氧化层、污渍、浮尘及轻微的漆膜缺陷，以增加新面漆与旧漆面之间的附着力。打磨过程中需控制打磨力度与深度，避免过度打磨破坏原有完好漆膜。打磨完成后，表面应呈现均匀的粗糙质感，并彻底清除表面打磨产生的粉尘及碎屑。
4.2.2防腐油漆

在完成除氧打磨且表面清洁干净后，应尽快进行新面漆的涂刷施工，间隔时间不得超过24小时，以防表面再次氧化。涂刷时应严格按照产品说明书的要求进行操作，包括稀释比例、涂刷工具选择、涂刷层数与厚度等。面漆涂刷应均匀、平整，无流挂、漏刷、气泡等缺陷，要求丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆2遍，面漆厚度要求在40μm至80μm。

     4.2 镀蓝螺栓更换
     拆除旧螺栓，在甲方指导下更换镀蓝螺栓。
  5、材料要求：
	材料名称
	材料要求
	品牌

	底漆
	环氧富锌底漆
	Juton、国际、PPG或不低于上述三家档次产品

	面漆
	丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆
	

	镀蓝螺栓
	镀锌+Xylan 镀层
	罗克莱Roc-Master品牌


主、辅材料均由乙方供应，需符合相关国家标准及设计要求，有质量合格证明文件、检验报告等。进场时应进行验收，检查材料品种、规格、性能等指标，对防腐涂料等材料抽样复验，其技术指标应符合规范规定。绝热材料必须有产品质量检验报告和出厂合格证，同时提供材料阻燃等级证明所有材料乙方均应先提供小样，并经甲方检查确认后才能施；
6、乙方应现场踏勘，并编制本工程的施工组织设计并经昆纤公司评审；
7、投标单位需提交施工安全方案，方案应具有针对性，突出作业安全防护措施及应急处理措施。并详细列出所涉及的特种作业，若涉及特种作业等，需提供应急管理局颁发的特种作业人员证。

8、废旧物资的处理：所产生的垃圾等，需由乙方负责清运至公司外进行处理。
五、质量检验与验收
（1）过程检验

施工过程中，按照《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB/T50224 - 2018和《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB - 50210 - 2018要求，对每道工序进行检验。如涂层厚度采用测厚仪检测等试验检测，涂层外观采用目视检查等。
发现质量问题及时整改，合格后方可进行后续施工。
（2）最终验收

施工完成后，组织相关人员进行全面验收。检查施工内容是否全部完成，质量是否符合设计和规范要求，各项技术资料是否齐全。
验收合格后，交付使用，提供相关的质量保修服务，确保防腐工程在规定的使用期限内正常发挥作用。

六、质保及维修服务要求
施工完成后一年质保期内的耐酸碱防腐涂层质保要求：
涂层外观

（1）质保期内，涂层应保持完整，无明显剥落、起皮现象。不允许出现涂层脱落区域。

（2）涂层无严重变色、粉化情况。颜色变化应在标准色卡允许偏差范围内，粉化程度不超过相关标准规定的等级（如GB/T 1766 - 2008 中规定的相应等级 ）。

（3）无明显裂纹产生。若出现裂纹，其宽度不得超过0.5mm，长度不超过5cm，且裂纹数量在每平方米面积内不3条。

维护与修复

（1）质保期内，施工方应定期（每季度）对防腐涂层进行巡检，及时发现潜在问题并记录。巡检应包括对设施表面涂层的目视检查、环境因素（如酸碱介质浓度、温度、湿度等）对涂层影响的评估。

（2）若发现涂层出现轻微损伤（如小面积划痕、局部轻微变色等 ），施工方应在接到通知后3个工作日内进行修复。修复工艺应与原施工工艺一致，修复后涂层性能应满足质保要求。

（3）对于因施工质量问题导致的涂层严重损坏（如大面积剥落、严重腐蚀等 ），施工方应在7 个工作日内进行全面修复或重新施工，所产生的费用由施工方承担。

质保期一年。

七、其他要求（（施工资质、授权等要求）

（1）施工单位需具有防水防腐保温工程专业承包二级以上资质。
（2）承包单位派具有丰富施工安装经验的项目经理进驻施工现场，并履行好项目经理管理职能。对不能较好履行项目管理的按我方要求更换项目经理。
八、昆纤安全要求:详见附件
1)项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格遵守执行但不限于昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次检查填写《现场施工检查、监护表》上报项目负责人。

2)如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。

3)报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。
九、项目进度要求
1)项目对施工进度、施工工期、施工时间点要求
合同签订后5个工作日材料需进场。总工期20日历天。

2）签订合同后，中标方需在3个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人
附表一：

承包商入厂基本安全要求：

一、承包商PPE要求

1、穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

2、穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；

3、佩戴符合国家标准的安全帽；

4、根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求

1、严禁游动吸烟；

2、严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；

3、严禁进入与工作无关的区域或房间；

4、严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；

5、严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；

6、严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；

7、带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。

8、承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。

9、承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。

三、项目作业要求

1、承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；

2、承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。

3、涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。

4、施工区域须设置红白危险警示带；

5、施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；

6、承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；

7、施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；
附表二：
	现场施工检查、监护表

	施工区域：

	施工人员行为
	1、不允许工作期间饮酒       [是、否] 

	
	2、不允许在工作时间睡觉      [是、否] 

	
	3、不允许在禁烟区内吸烟      [是、否] 

	
	4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具    [是、否、不适用] 

	
	5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] 

	
	6、现场未放置饮水瓶及食品   [是、否、不适用] 

	
	7、未使用饮用水瓶装化学品   [是、否、不适用] 

	
	8、如实上报各类事故   [是、否] 

	
	9、主要施工设备及危险化学品已填表申报  [是、否、不适用] 

	
	10、公司内严禁打架斗殴[是、否] 

	
	11、特种作业人员持证操作   [是、否、不适用] 

	施工人员劳保用品
	1、工作服  [是、否]

	
	2、工作鞋  [是、否]

	
	3、安全帽  [是、否]

	
	4、呼吸保护用品 [是、否]

	
	5、眼睛、面部防护 [是、否]

	
	6、登高作业安全带 [是、否]

	
	7、听力防护用品 [是、否]

	
	8、佩戴防护手套 [是、否]

	工作许可证
	1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用]

	
	2、《进入限制空间许可证》   [是、不适用] 

	
	3、《动土许可证》   [是、不适用] 

	
	4、《高处作业许可证》   [是、不适用] 

	
	5、《电气工作票》   [是、不适用] 

	
	6、填写《锁定隔离挂牌记录》   [是、不适用] 

	
	7、《开管许可证》   [是、不适用] 

	
	8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] 

	焊接和气瓶管理
	1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] 

	
	2、乙炔气瓶必须安装阻火阀    [是、否、不适用] 

	
	3、氧气瓶严禁与油脂接触   [是、否、不适用] 

	
	4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上   [是、否、不适用] 

	
	5、气瓶禁止阳光暴晒    [是、否、不适用] 

	
	6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好  [是、否、不适用] 

	
	7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa    [是、否、不适用] 

	
	8、气瓶不放在可能有重物下落的地方    [是、否、不适用] 

	
	9、搬运气瓶不准发生碰撞    [是、否、不适用] 

	
	10、压力表完好    [是、否、不适用] 

	
	11、气管无老化、开裂，接头不漏气    [是、否、不适用] 

	
	12、焊机外壳完整，接线柱无祼露    [是、否、不适用] 

	
	13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] 

	
	14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势    [是、否、不适用] 

	
	15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。    [是、否、不适用] 

	
	

	梯子
	1、梯子完整，有防滑垫    [是、否、不适用] 

	
	2、梯子长度够与要到达的工作面相配合     [是、否、不适用] 

	
	3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] 

	
	4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子    [是、否、不适用] 

	
	5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM    [是、否、不适用] 

	
	6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM  [是、否、不适用] 

	
	7、活动梯长度不得超过6米；    [是、否、不适用] 

	
	8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。    [是、否、不适用] 

	
	9、不能使用有任何损坏的梯子     [是、否、不适用] 

	
	10、不站在梯子的最高的踏步上操作     [是、否、不适用] 

	
	11、不要双手持物上、下梯子    [是、否、不适用] 

	
	12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] 

	
	13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档  [是、否、不适用] 

	
	14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。  [是、否、不适用] 

	
	15、使用梯子时请使用防滑工作鞋     [是、否、不适用] 

	
	16、不能在楼梯上堆放杂物     [是、否、不适用] 

	脚手架
	1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌”    [是、不适用] 

	
	2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。     [是、不适用] 

	
	3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] 

	
	4、应设置人员上下的梯子    [是、不适用] 

	
	5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] 

	
	6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] 

	
	7、移动式脚手架高度不得超过5米。    [是、不适用] 

	防坠落保护
	1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] 

	
	2、安全网、安全带无破损    [是、不适用] 

	
	3、安全带未高挂高低用    [是、不适用] 

	
	4、临边有防护    [是、不适用] 

	
	5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带    [是、否、不适用] 

	
	6、未经许可不进行交叉作业    [是、否、不适用] 

	
	7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚    [是、不适用] 

	
	8、禁止抛、扔工件、材料    [是、不适用] 

	文明施工
	1、工具材料分类堆放整齐有序    [是、否不适用] 

	
	2、施工区域周边设警示带    [是、否、不适用] 

	
	3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] 

	
	4、施工现场无积水    [是、否、不适用] 

	
	5、做到工完场地清    [是、否、不适用] 

	
	6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点  [是、否、不适用] 

	
	7、无防粉尘、防噪声措施    [是、否、不适用] 

	
	8、禁止在现场焚烧物品    [是、否、不适用] 

	 备注：

	

	

	                                    签发人：


附表三：

	移动电器检查（监护）表

	设备名称
	
	承包商
	
	检查日期
	

	序号
	检查内容
	检查结果及安全措施
	检查人

	1
	属于那类移动电器
	
	

	2
	是否防爆
	
	

	3
	外观是否完好
	
	

	4
	I类电器是否有保护接地/漏电保护 
	
	

	5
	绝缘是否可靠
	
	

	6
	是否使用双绝缘护套电缆
	
	

	7
	电缆是否完整
	
	

	8
	是否正规接线插头
	
	

	9
	是否一机、一闸、一锁、一漏电
	
	

	10
	插线板上负荷是否满足要求
	
	

	11
	电源电压是否匹配
	
	

	12
	使用场所：
	
	

	
	1）、防爆区域
	
	

	
	2）、施工地面潮湿
	
	

	
	3）、电缆穿越道路
	
	

	
	4）、电缆妨碍工艺操作
	
	

	
	5）、高温、腐蚀区域
	
	

	
	6）、金属容器内
	
	

	备注：

	

	

	

	

	

	


附表四：


[image: image1]
附表五：

	昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单

	记录编号:Q4-EP-007

	项目工程名称
	
	施工单位
	

	分部分项工程名称
	
	项目经理
	

	隐蔽工程名称
	
	施工单位现场负责人
	

	图纸变更修改
	□ 是       □ 否
	项目负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	隐蔽工程内容及部位
	施工质量验收规范的规定、规范号
	施工单位检查记录
	建设单位验收记录

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	施工单位自查结论
	施工员：
	施工班组长
	　

	
	专业质量检验员：            年      月      日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	建设单位验收意见
	项目负责人：                 年      月      日
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