更换4台干燥机VLA流量变送器项目
技术文件
一．改造系统工程概况
    4台干燥机VLA（丙酮、空气混合气）流量变送器装于丝束生产大楼一楼VLA风管上，标高约4米，一期2台仪表为热式流量计，二期2台仪表为阿牛巴流量计，主要用于测量干燥机VLA排空流量。    
二．技术标准和规范
 《自动化仪表工程施工及验收规范》　GB50093-2013
 《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014

 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》　GB50236-2011
三．技术要求 
1．改造内容及要达到的功能要求
	序号
	项目/服务工程名称
	工程量
	施工范围及改造内容
	交验后达到的功能要求
	甲供、乙供
	备注说明

	1
	更换一期流量变送器
	2台
	1.拆除1#、2#干燥机流量变送器，安装新流量变送器，通电调试。
	安装符合标准，流量测量正常。
	甲方提供1台备件，乙方购买3台。

	

	2
	更换二期流量变送器
	2台
	1.拆除3#、4#干燥机流量变送器。

2.焊接新底座和开检修孔（拆除部分风管，清理风管内可燃物），安装新流量变送器。

3.敷设2根电缆(从纺丝2期IO室到流量变送器)，包括穿线管、防爆挠性管和接头等附件，通电调试。
	安装符合标准，流量测量正常。
	
	


2．拆除设施、设备的位置编号、名称、型号规格、数量清单
	序号
	拆除设备名称
	位置描述
	型号规格
	数量
	备注

	1
	热式流量计
	1#、2#干燥机顶部VLA风管
	ST98 
	2
	FCI

	2
	阿牛巴流量计和底座
	3#、4#干燥机顶部VLA风管
	3051CFA
	2
	Rosemount


3．招标购买的设施、设备位置编号、名称、型号规格、数量、品牌清单
	序号
	购买设备名称
	型号规格
	数量
	品牌
	产地
	备注
	防爆

	1
	热式流量计
	ST100A- A 7 0 M 0 1 2 0 F 1 0 F 3 E B A 0 0 0 0
1. 标准温度和压力：20 Deg C, 1.013 Bar(a)

2. 传感元件：350 Deg F [177℃] -S型，316L不锈钢
3. 过程连接代码1：3/4" MNPT卡套式连接，金属卡环，1000 psig [69 bar(g)] max.

4. 过程连接：MNPT螺纹连接
5. 插入长度：1 ~ 12" [25 mm ~ 305 mm] 可调插入长度
6. 管道安装和流向：水平管道，顶装，正面（显示/盲盖面）朝前；流向从左到右
7. 安装构造和封装材质：一体化安装，铝质封装，带4个1/2” NPT电气接口
8. 变送器电源和数显： 24Vdc 电源（19.2 Vdc~28.8 Vdc），带数显
9. 变送器输出和通讯：（3 路）4~20mA 输出；HART；Modbus；频率/脉冲输出；以太网口
10. 标定应用：定制标定，空气
11. 标定设置和条件： 扩展温度补偿
12. 机构认证： ATEX: II 2 G Ex db IIC T6… T1 Gb Ta= -40~60°C; IP67;
IECEx: EEx d IIC T6/T1 Gb Ta= -40~65°C
	3 台
	FCI
	
	介质名称： Air-
100%

管道规格 496mmI.D. pipe. (std).

流量范围： 191~9000KG/HR，4-20mA=0to9000KG/HR

温度范围： 5~55~130degC

压力范围： -150~-40mmH2O
	


4．招标购买的材料名称、型号规格、数量、品牌清单
	序号
	购买材料名称
	型号规格
	材质、等级
	数量
	品牌
	产地
	备注

	1
	电缆
	ZR-DJYVRP 2X2X1.5mm2
	
	200米
	
	
	


	2
	防爆格兰头
	304不锈钢NPT 1/2" 
	
	2个
	
	
	

	3
	防爆挠性管
	304不锈钢 DN20 800mm
	
	2根
	
	
	

	4
	风管
	DN300 厚度不小于2mm
	304
	1米
	
	
	

	5
	法兰
	DN300 PN6
	304
	2个
	
	
	

	6
	盲板
	DN300
	304
	2个
	
	
	配快拆螺栓

	7
	焊接底座
	NPT 3/4"
	304
	2个
	
	
	


注：以上材料型号和数量仅供参考，实际型号和数量以现场踏勘为准。如在实施过程中发现有相关材料漏项或短缺，均由乙方无偿补齐。
5．昆纤向供方提供的用于招标的图纸资料

无。

6. 设备系统运行稳定性及可靠性要求

设备为全年365天24小时连续运行，MTBF（平均无故障时间）≥10万小时，标准精度为±1%读数，重复性优于±0.5%读数。在低流量段（如0.21~172NMPS）仍能保持稳定输出。典型量程比达100:1，适应从0.75SFPS到600SFPS的宽范围测量，过载能力强，满量程超流量时不会损坏传感器‌。
7．维修服务要求
3#、4#干燥机流量变送器焊接底座采用垂直向下安装，检修孔采用机械开孔。变送器按介质流向确定其安装方向。

作业结束后,作业人员清理作业现场,应做到工完料净场地清。拆除的设备需妥善保管，放置到厂内指定地点，废弃物资搬运到厂内工业垃圾房。
8.技术服务要求

乙方技术人员应对甲方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，解答和解决甲方在合同范围内提出的技术问题，提供7×24小时技术支持。
9．备件要求 

无
10. 技术方案要求

 因涉及特殊作业，乙方必须编制切实可行的技术方案。
11. 其他要求（（施工资质、授权等要求）


乙方必须具备化工行业仪表安装经验，流量变送器必须有制造厂的产品合格证和有效的检定证明文件。
四．施工安全和进度 
1．施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等安全要求）

施工区域为室内防爆2区，遵守防爆区域施工规定，穿戴符合昆纤要求的劳保用品，使用合格的防爆工器具，施工现场隔离，办理特殊作业许可证，听从监护人员的指挥。

2. 施工安全方案要求

施工前配合甲方完成施工安全方案编写和安全交底。
3．昆纤安全要求:详见附件一。 

1)  项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安

全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临

时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次《现场施工检查、监护表》的填写上报项目负责人。
2） 如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。

3） 报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。
4．项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

1)项目对施工进度、施工工期、施工时间点要求
乙方必须提前一周到场核定工作范围和内容，做好准备前期工作，确保在大修期间（计划从2026年4月13日至18日）完成所有安装工作。
2）签订合同后，中标方需在5个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人。
五．调试及验收

1．系统调试要求 
　　配合工艺和仪修人员完成调试。
2．工程质量验收标准和要求

按技术标准和规范的要求执行，所有设备的安装、回路试验和系统试验全部检验合格，管路、法兰连接处无泄漏，试运行72小时后正式验收。

3．质保期
　　质量保证期自正式验收之日起计算，为期12个月。在质保期内，乙方应在24小时内及时免费修理任何非由买方人员非正常操作而导致的缺陷或故障。 
六．资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、证书、报告的数量和方式
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	产品质量证明文件
	纸质版1份
	原件

	2
	调试记录
	电子版1份
	

	3
	使用和维护手册
	电子版1份
	


2．培训时间、地点、人数要求

时间：双方协议确定　地址：施工现场或维修会议室　人数：5人
七．技术专有权

不涉及

八．保密协议


遵守昆纤公司的技术保密协议。

附件一：
承包商入厂基本安全要求：

一、承包商PPE要求

1、 穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

2、 穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；
3、 佩戴符合国家标准的安全帽；
4、 根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求
1、 严禁游动吸烟；
2、 严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；
3、 严禁进入与工作无关的区域或房间；
4、 严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；
5、 严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；
6、 严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；
7、 带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。
8、 承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。
9、 承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。

三、项目作业要求
1、 承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；
2、 承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。
3、 涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。
4、 施工区域须设置红白危险警示带；
5、 施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；
6、 承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；
7、 施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；
附表一：

	现场施工检查、监护表

	施工区域：

	施工人员行为
	1、不允许工作期间饮酒       [是、否] 

	
	2、不允许在工作时间睡觉      [是、否] 

	
	3、不允许在禁烟区内吸烟      [是、否] 

	
	4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具    [是、否、不适用] 

	
	5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] 

	
	6、现场未放置饮水瓶及食品   [是、否、不适用] 

	
	7、未使用饮用水瓶装化学品   [是、否、不适用] 

	
	8、如实上报各类事故   [是、否] 

	
	9、主要施工设备及危险化学品已填表申报  [是、否、不适用] 

	
	10、公司内严禁打架斗殴[是、否] 

	
	11、特种作业人员持证操作   [是、否、不适用] 

	施工人员劳保用品
	1、工作服  [是、否]

	
	2、工作鞋  [是、否]

	
	3、安全帽  [是、否]

	
	4、呼吸保护用品 [是、否]

	
	5、眼睛、面部防护 [是、否]

	
	6、登高作业安全带 [是、否]

	
	7、听力防护用品 [是、否]

	
	8、佩戴防护手套 [是、否]

	工作许可证
	1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用]

	
	2、《进入限制空间许可证》   [是、不适用] 

	
	3、《动土许可证》   [是、不适用] 

	
	4、《高处作业许可证》   [是、不适用] 

	
	5、《电气工作票》   [是、不适用] 

	
	6、填写《锁定隔离挂牌记录》   [是、不适用] 

	
	7、《开管许可证》   [是、不适用] 

	
	8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] 

	焊接和气瓶管理
	1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] 

	
	2、乙炔气瓶必须安装阻火阀    [是、否、不适用] 

	
	3、氧气瓶严禁与油脂接触   [是、否、不适用] 

	
	4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上   [是、否、不适用] 

	
	5、气瓶禁止阳光暴晒    [是、否、不适用] 

	
	6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好  [是、否、不适用] 

	
	7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa    [是、否、不适用] 

	
	8、气瓶不放在可能有重物下落的地方    [是、否、不适用] 

	
	9、搬运气瓶不准发生碰撞    [是、否、不适用] 

	
	10、压力表完好    [是、否、不适用] 

	
	11、气管无老化、开裂，接头不漏气    [是、否、不适用] 

	
	12、焊机外壳完整，接线柱无祼露    [是、否、不适用] 

	
	13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] 

	
	14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势    [是、否、不适用] 

	
	15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。    [是、否、不适用] 

	
	

	梯子
	1、梯子完整，有防滑垫    [是、否、不适用] 

	
	2、梯子长度够与要到达的工作面相配合     [是、否、不适用] 

	
	3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] 

	
	4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子    [是、否、不适用] 

	
	5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM    [是、否、不适用] 

	
	6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM  [是、否、不适用] 

	
	7、活动梯长度不得超过6米；    [是、否、不适用] 

	
	8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。    [是、否、不适用] 

	
	9、不能使用有任何损坏的梯子     [是、否、不适用] 

	
	10、不站在梯子的最高的踏步上操作     [是、否、不适用] 

	
	11、不要双手持物上、下梯子    [是、否、不适用] 

	
	12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] 

	
	13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档  [是、否、不适用] 

	
	14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。  [是、否、不适用] 

	
	15、使用梯子时请使用防滑工作鞋     [是、否、不适用] 

	
	16、不能在楼梯上堆放杂物     [是、否、不适用] 

	脚手架
	1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌”    [是、不适用] 

	
	2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。     [是、不适用] 

	
	3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] 

	
	4、应设置人员上下的梯子    [是、不适用] 

	
	5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] 

	
	6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] 

	
	7、移动式脚手架高度不得超过5米。    [是、不适用] 

	防坠落保护
	1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] 

	
	2、安全网、安全带无破损    [是、不适用] 

	
	3、安全带未高挂高低用    [是、不适用] 

	
	4、临边有防护    [是、不适用] 

	
	5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带    [是、否、不适用] 

	
	6、未经许可不进行交叉作业    [是、否、不适用] 

	
	7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚    [是、不适用] 

	
	8、禁止抛、扔工件、材料    [是、不适用] 

	文明施工
	1、工具材料分类堆放整齐有序    [是、否不适用] 

	
	2、施工区域周边设警示带    [是、否、不适用] 

	
	3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] 

	
	4、施工现场无积水    [是、否、不适用] 

	
	5、做到工完场地清    [是、否、不适用] 

	
	6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点  [是、否、不适用] 

	
	7、无防粉尘、防噪声措施    [是、否、不适用] 

	
	8、禁止在现场焚烧物品    [是、否、不适用] 

	 备注：

	

	

	                                    签发人：


附表二：

	移动电器检查（监护）表

	设备名称
	
	承包商
	
	检查日期
	

	序号
	检查内容
	检查结果及安全措施
	检查人

	1
	属于那类移动电器
	
	

	2
	是否防爆
	
	

	3
	外观是否完好
	
	

	4
	I类电器是否有保护接地/漏电保护 
	
	

	5
	绝缘是否可靠
	
	

	6
	是否使用双绝缘护套电缆
	
	

	7
	电缆是否完整
	
	

	8
	是否正规接线插头
	
	

	9
	是否一机、一闸、一锁、一漏电
	
	

	10
	插线板上负荷是否满足要求
	
	

	11
	电源电压是否匹配
	
	

	12
	使用场所：
	
	

	
	1）、防爆区域
	
	

	
	2）、施工地面潮湿
	
	

	
	3）、电缆穿越道路
	
	

	
	4）、电缆妨碍工艺操作
	
	

	
	5）、高温、腐蚀区域
	
	

	
	6）、金属容器内
	
	

	备注：

	

	

	

	

	


附表三：


[image: image1]
附表四：

	昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单

	记录编号:Q4-EP-007

	项目工程名称
	
	施工单位
	

	分部分项工程名称
	
	项目经理
	

	隐蔽工程名称
	
	施工单位现场负责人
	

	图纸变更修改
	□ 是       □ 否
	项目负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	隐蔽工程内容及部位
	施工质量验收规范的规定、规范号
	施工单位检查记录
	建设单位验收记录

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	施工单位自查结论
	施工员：
	施工班组长
	　

	
	专业质量检验员：                                             年      月      日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	建设单位验收意见
	项目负责人：                                                 年      月      日
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