界内现场仪表维修技术文件
一．工程概况

 大修停车期间完成现场仪表和阀门的维修更换、调试，接地检测等内容，部分维修内容涉及高空作业、开管作业和动火作业。
二．技术标准和规范
　　《自动化仪表工程施工及验收规范》　GB50093-2013
《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》　GB50236-2011
《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014
三．技术要求 
1．改造内容及要达到的功能要求（如涉及控制系统改造、设备材料等采购，参照相关招标技术文件要求）。
	序号
	维修内容
	具体要求

	1
	更换2#精馏塔稀丙酮流量计FT-10-2250
	1）拆除保温层，保护性拆除涡街流量变送器，对管道进行冲洗，机械切割不锈钢管道，焊接变径和法兰，安装质量流量计（甲供），垫片、螺栓、安装支架、防爆挠性管等安装附件由乙方根据现场实际情况自行配备。
2）敷设1根6芯控制电缆（从变送器到丙酮IO室）
3）接线和通电调试。

	2
	4#卷曲机增加溢丝开关
	1）铺丝槽安装2个镜反光电开关（甲供），安装支架、穿线管，敷设2根本安电缆到2期纺丝IO室（乙方提供）。
2)接线调试。

	3
	汽机低压母管现场温度表更换
	1）机械切割温度计（因漏气已焊死）。
2）焊接温度计套管，安装温度表（甲供）。

	4
	仪表控制系统接地测试
	检测纺丝、制备、丙酮和热电仪表接地系统，乙方提供合格并满足测试要求的测试仪器，所有检测所需的工具和材料。检测完成后出具检测报告，一式三份。

	5
	更换C级滤前和滤后、S级滤前压力调节阀
	1）保护性拆除C级滤前和滤后、S级滤后旧压力调节阀，安装新调节阀，包括气源管、控制电缆、防爆挠性管、防爆格兰头等附件。

2）配合完成调节阀的参数设置、自整定、回路调试和系统调试。

	6
	更换一期干燥机流量变送器
	1）保护性拆除1#、2#干燥机流量变送器，安装新流量变送器，通电调试。

	7
	更换二期干燥机流量变送器
	1）拆除3#、4#干燥机流量变送器和安装底座。

2）焊接新底座和开检修孔（拆除部分风管，清理风管内可燃物），安装新流量变送器。

3）敷设2根电缆(从纺丝2期IO室到流量变送器)，包括穿线管、防爆挠性管和接头等附件，通电调试。


2．拆除设施、设备的位置编号、名称、型号规格、数量清单
	序号
	拆除设备名称
	位置描述
	型号规格
	数量
	备注

	1
	2#精馏塔稀丙酮流量计FT-10-2250
	室外，标高约4米，
	DN50 PN16
	1台
	介质为稀丙酮

	2
	汽机低压母管双金属温度计
	室内，距地面约1米
	插入式
	1台
	介质为10KG蒸汽

	3
	C级滤前和滤后、S级滤后调节阀PV-04-214、PV-04-217、PV-04-3217
	制浆大楼一、二楼浆液管道上，距楼面约0.5米。
	V100/V100/300 2"/3"/2"
	3台
	介质为浆液（丙酮溶液）

	4
	热式流量计
	1#、2#干燥机顶部VLA风管
	ST98 
	2
	FCI

	5
	阿牛巴流量计和底座
	3#、4#干燥机顶部VLA风管
	3051CFA
	2
	Rosemount


3．招标购买的设施、设备位置编号、名称、型号规格、数量、品牌清单
	序号
	购买设备名称
	型号规格
	数量
	品牌
	产地
	备注
	防爆

	
	无
	
	
	
	
	
	


4．招标购买的材料名称、型号规格、数量、品牌清单
	序号
	购买材料名称
	型号规格
	数量
	品牌
	备注

	1
	法兰
	ASME 2"150#RF 316L
	2只
	锡兰


	

	2
	垫片
	2"改性PTFE
	2只
	garlock
	

	3
	变径
	316L 89*63
	2只
	锡兰
	

	4
	螺栓
	5/8"x100mm
	8套
	万氟隆
	

	5
	计算机屏蔽电缆
	ZR-DJYVRP 3*2*1.5mm2
	100米
	远东
	

	6
	金属防爆挠性管
	3/4” 1米 304
	2只
	合隆
	

	7
	穿线管
	20mm*1mm 热渡锌
	10米
	昆钢
	

	8
	传感器支架
	定制304
	2只
	优质
	

	9
	本安电缆
	ZR-ia-DJYVRP 2*0.75mm2
	200米
	远东
	

	10
	全螺纹双头特涂螺栓
	5/8"x100mm
	16套
	万氟隆
	

	11
	全螺纹双头特涂螺栓
	5/8"x220mm
	4套
	万氟隆
	

	12
	法兰垫片
	四氟2" CL300
	4片
	Garlock
	

	13
	法兰垫片
	四氟3" CL300
	2片
	Garlock
	

	14
	防爆格兰头
	304不锈钢NPT 1/2" 
	3只
	合隆
	

	15
	防爆挠性管
	304不锈钢 DN20
	3只
	合隆
	

	16
	气源管
	316L不锈钢 1/4"
	3米
	世伟洛克
	

	17
	卡套接头
	316L不锈钢 1/4"
	3只
	世伟洛克
	

	18
	计算机屏蔽电缆
	ZR-DJYVRP 2X2X1.5mm2
	200米
	远东
	

	19
	防爆格兰头
	304不锈钢NPT 1/2" 
	2个
	合隆
	

	20
	防爆挠性管
	304不锈钢 DN20 800mm
	2根
	合隆
	

	21
	风管
	DN300 厚度不小于2mm 304
	1米
	昆钢
	

	22
	法兰
	DN300 PN6 304
	2个
	锡兰
	

	23
	盲板
	DN300 304
	2个
	锡兰
	配快拆螺栓

	24
	焊接底座
	NPT 3/4"304
	2个
	优质
	


注：以上材料型号和数量仅供参考，实际型号和数量以现场施工为准。如在实施过程中发现有相关材料漏项或短缺，均由乙方无偿补齐。
5．昆纤向供方提供的用于招标的图纸资料

无。
6. 设备系统运行稳定性及可靠性要求
　
管道焊接质量合格，仪表安装调试运行正常。设备为每天24小时，全年365天连续运行。
7．维修服务要求
乙方必须具备化工行业仪表阀门安装经验，特种作业人员需持有安监局颁发的特种作业人员操作证或市场监督局颁发的相关证书。
阀门安装方向符合要求。阀门起吊时，绳子不要系阀杆上，以免损坏这些部件。安装位置要以阀门长期操作和维修考虑，尽可能方便操作维修，同时还要注意组装时外形的美观。选择合适的焊接方式，底焊缝宜采用氩焊施焊，保证内部清洁，管道内不得有焊渣，焊接无气孔、夹渣、裂纹等，需进行压力试验。必须保证两法兰断面互相平行并在同一轴线上，拧紧螺栓时应十字交叉的进行，使阀门端面受力均匀。阀门安装不得强力连接，受力应均匀，不允许阀门悬空产生应力。正常使用后，温度升高，阀门螺栓必须再次拧紧。阀门安装合格后，需对保温层进行恢复。
3#、4#干燥机流量变送器焊接底座采用垂直向下安装，检修孔采用机械开孔。变送器按介质流向确定其安装方向。

作业结束后,乙方负责清理作业现场,做好现场恢复工作，做到工完料净场地清。拆除的仪表需妥善保管，利旧的仪表需考虑存放措施，做好标记，放置到甲方指定地点。废弃物资搬运到厂内指定地点。

检修用安全网、安全带、安全帽、工作服、手套、防砸鞋、耳塞、防护眼镜等劳保用品、所有的工器具等施工用品，除了在本技术要求内明确说明为昆纤提供的材料，均由施工单位提供。
8.　技术服务要求
现场核实：至少提前一周与甲方核实人员、设备（甲供）、机械、材料、施工方法和现场作业环境等内容。
开车保驾服务：在工艺装置首次投料（开车）的关键阶段，投标方应安排服务工程师提供不少于5个工作日的现场技术支持，确保能即时响应并处理可能出现的任何问题。

9．备件要求 

无
10. 技术方案要求

因涉及特殊作业，乙方必须编制切实可行的技术方案。
11. 其他要求
无。
四．施工安全和进度 
1．施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等安全要求）

施工区域有1区和2区防爆。遵守防爆区域施工规定，穿戴符合昆纤要求的劳保用品，使用合格的工器具，施工现场隔离，办理特殊作业许可证，听从监护人员的指挥。
2. 施工安全方案要求

根据施工现场情况，参与编制安全有效的施工安全方案，并配合进行安全交底。
3．昆纤安全要求: 详见附件。
1)  项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格遵守执行但不限于昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次检查填写《现场施工检查、监护表》上报项目负责人。
2) 如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。
3) 报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。
4．项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

1)项目对施工进度、施工工期、施工时间点要求
　　施工时间预计为2026年4月13日，施工工期6天。乙方应提前进场，做好准备工作，以确保项目按时、按质、按量的完成。因乙方原因导致的项目进度滞后、设备损坏或生产延误等问题，均由乙方负责。 
2）评标后、签订合同前，中标方需在5个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人。
五．调试及验收

1．系统调试要求 
　 配合生产操作人员、仪修人员和设备售后人员进行现场调试。仪表校准点应在全量程范围内均匀选取，不应少于5点。调节阀校准点不应少于3点。
2．工程质量验收标准和要求

按技术标准和规范的要求执行，所有设备的安装、回路试验和系统试验全部检验合格，管路、法兰连接处无泄漏，试运行72小时后正式验收。
3．质保期
质量保证期自验收之日起计算，为期12个月。在质保期内，乙方应保证及时免费修理任何非由买方人员非正常操作而导致的缺陷或故障。
六．资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、证书、报告的数量和方式

设备安装报告、调试记录、接地检测报告（电子版1份）。
2．培训时间、地点、人数要求

无
七．技术专有权

不涉及
八．保密协议


遵守昆纤公司的技术保密协议。
附件一：
承包商入厂基本安全要求：
一、承包商PPE要求
1、 穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；
2、 穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；
3、 佩戴符合国家标准的安全帽；
4、 根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；
二、承包商行为要求
1、 严禁游动吸烟；
2、 严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；
3、 严禁进入与工作无关的区域或房间；
4、 严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；
5、 严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；
6、 严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；
7、 带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。
8、 承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。
9、 承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。
三、项目作业要求
1、 承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；
2、 承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。
3、 涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。
4、 施工区域须设置红白危险警示带；
5、 施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；
6、 承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；
7、 施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；
