昆明醋酸纤维有限公司柔性化技术改造项目
丝束大楼贴临建设消防咨询服务技术文件
一、项目简介
1.采购名称
昆明醋酸纤维有限公司柔性化技术改造项目丝束大楼贴临建设消防咨询服务
2.项目概况
昆明醋酸纤维有限公司（以下简称昆纤公司）是由中国烟草总公司和美国塞拉尼斯公司共同投资兴建的合资企业，成立于1993年5月21日，专业生产烟用二醋酸纤维素丝束，其中一期丝束装置于1995年12月正式投产，2005年1月二期丝束扩建装置建成投产，一、二期合为同一丝束大楼，布置四台纺丝机，现年产烟用二醋酸纤维素丝束3.5万吨。
现昆纤公司拟开展柔性化技术改造项目，目的是在保持年丝束产能不变的情况下，可以灵活调整丝束产品规格结构，更好地适应市场和客户需求的变化，项目建设内容：扩建丝束大楼，布置一条柔性化丝束生产线和辅助生产及公用工程设施，并预留一条丝束生产线的安装位置。新增的一条丝束生产线的生产单元包括纺丝单元、卷曲和干燥单元、摆丝和打包单元；辅助生产设施包括ST-90乳液制备间、成品中转区等；公用工程设施包括变配电室、机柜间；其他工艺介质、辅助生产及公用工程介质从现丝束装置或厂区管网接引。
根据前期编制的《昆明醋酸纤维有限公司柔性化技术改造项目可行性研究报告》（编号：0125033）平面布置中，新建建构筑物防火间距主要采用《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）和《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）。综合各方因素，拟建丝束楼从纺丝开始至摆丝打包布置在扩建的丝束大楼内，醋片制浆利用现有设施，不新增。丝束大楼长124.5米，宽22.8米（摆丝打包区），与现有丝束大楼平行，布置在其西侧，拆除现有装置办公楼、员工活动室，新建装置办公室（含员工活动室功能）。扩建的丝束大楼距离南侧现有公司围墙5.5米，未能形成环形消防车道，拟在丝束厂房西南角设置12x12米消防回车场地，以满足消防要求。新建装置办区域，现有道路满足消防要求。
表1 拟建装置内部防火间距控制表
	单元名称
	类别
	方位
	相邻单元或建构筑物
	类别
	规范条款
	设计间距（m）
	规范要求间距（m）
	符合性结果

	[bookmark: _Hlk193964692]丝束大楼
	甲
	东
	原丝束大楼
	甲
	[bookmark: OLE_LINK6]《建规》第3.4.1条
	16.0
	12
	符合

	[bookmark: _Hlk193965642]
	
	南
	企业围墙
	-
	《建规》第3.4.12条
	5.5
	5
	符合

	[bookmark: _Hlk193964554]
	
	西
	机修车间
	丁
	《建规》第3.4.1条
	35.8
	10
	符合

	
	
	北
	道路
	-
	《建规》第7.1.8条
	5.0
	5
	符合

	
	
	
	化水车间
	戊
	《建规》第3.4.1条
	29.8
	10
	符合

	[bookmark: _Hlk193965376]装置办
	戊
	东
	消防泵房
	丁
	[bookmark: OLE_LINK14]《建规》第3.4.1条
	22.2
	10
	符合

	[bookmark: _Hlk193965232]
	
	南
	道路
	-
	《建规》第7.1.8条
	13.9
	5
	符合

	
	
	
	机修车间
	丁
	《建规》第3.4.1条
	39.9
	10
	符合

	
	
	西
	球场
	-
	-
	13.4
	-
	符合

	
	
	北
	道路
	-
	《建规》第3.4.12条
	28.1
	5
	符合


注：平面布置图中，新建建构筑物防火间距主要采用《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。
3.项目地点
昆明市穿金路725号昆明醋酸纤维有限公司现址内。
4.现场条件
现场条件由承接方根据现场考察结果自行获得。其他需要的资料由昆纤公司根据需要提供。

二、技术标准和规范
《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）， 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等国家和云南省现行有关法律法规，相关规定，技术标准及政府的审批要求。

三、实施内容和要求
为加强新老建筑的关联性，有利于项目建成后的生产运营。在分析本项目的扩建方案、平面布置和使用功能等基础上，按照现行国家标准，对本项目消防设计方案进行分析和论证，提出优化方案和总平面布局。从新旧规范适用性、防爆设计要求和消防设计可行性等方面，研判丝束大楼扩建的消防可行性。具体工作内容和要求如下：
[bookmark: _GoBack]1）熟悉项目扩建方案，在研究既有建筑现状情况和扩建建筑设计图纸的基础上，确定本项目应遵守的规范、标准和规定，提出消防设计采用的设计基础、依据及相关规范、标准。在不改变既有建筑原有设计的基础上，使既有建筑按照原审核验收时适用的消防技术标准执行，本项目执行现行规范，确保其防火设计满足相关规定要求。
2）分析本项目火灾及爆炸危险性，确定爆炸冲击波对建筑或人员的危害评价标准，根据建筑平面布局和泄爆设计进行建模并开展爆燃数值模拟，根据模拟结果确定爆燃影响范围，对项目防爆设计安全性进行评定。判定本项目纺丝工段与既有建筑纺丝工段划分一个防爆区域的可能性，确保快速泄压避免爆炸危害。
3）分析本项目火灾荷载类型及其分布、火灾类型，进行火灾危险源辨识。确定设计火灾的类型及其发展模型，分析可能的火灾场景并确定设定火灾场景，建立仿真物理模型，利用计算机仿真技术，模拟分析建筑内的火灾发展过程、烟气的蔓延规律，判定本项目在既有建筑扩建的可行性。
4）分析本项目不同区域的功能用途、人员分布状况和人员特性，研究确定疏散场景，利用疏散分析模型模拟计算火灾发展过程中人员的疏散情况，评价人员疏散的安全性，判定本项目在既有建筑扩建的可行性。
5）综合考虑本工程消防安全现状和扩建方案，优化消防设计方案，编制消防专项论证研究报告，与业主、设计单位、当地消防主管部门等进行技术沟通，配合向相关行政主管部门申报丝束大楼设计，直至取得相关行政主管部门的批复意见。

四、承接方必须具备的条件：
（1）必须为在中华人民共和国注册，具备独立法人资格，并具备有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证（已办理三证合一的提供营业执照）。
（2）至今在经营活动中无重大违法记录，无因违约或服务质量问题形成不良行为记录被相关主管部门通报，当前未因不良记录被相关行政主管部门停止市场行为；且未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒对象查询”名单，承接方法定代表人未被列入“失信被执行人”名单；承接方及其法定代表人无行贿犯罪记录，由承接方自行承诺，如在“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）”上查询发现承诺内容与查询结果不相符的其资格无效。
（3）具有良好的财务状况和商业信誉，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，未涉及重大诉讼。
（4）未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为、商业贿赂等腐败行为，近期没有发生安全、质量事故（一般事故为半年，重大事故为一年，特大事故为三年）。
（5）承接方须为国家消防救援局《社会消防技术服务信息系统》（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）注册备案的企业或组织、备案服务类型为消防设施维护保养检测和消防安全评估。
（6）业绩要求：2023 年 1 月至报价截止日应具备 5项消防技术服务业绩，并提供相关业绩合同复印件及证明材料（需体现合同首页、签字盖章页、合同范围等主要信息）；未提供业绩证明材料或非类似的业绩不计入合格业绩数量。
（7）承接方全职一级注册消防工程师不少于 3人，要求提供相关社保证明。

五、项目实施时间要求
签订合同后一个月内完成技术研究报告编写，出具明确的技术结论意见。后续根据建设单位需要随时配合向相关行政主管部门申报丝束大楼设计，直至取得相关行政主管部门的批复意见。在项目初步设计时，与设计单位进行技术沟通。

六、报价说明
采用固定总价包干的方式进行报价，报价中包含现状勘察、调查，技术研究，报告编制等费用。

七、其他要求
（1）本项目所用材料、设备均由承接方自行准备。
（2）承接方对所有涉及报告的优化，昆纤公司理解为完成项目合同内容所采用的措施项目，不计算费用；
（3）本项目不允许转包、分包。
（4）按照昆纤公司要求开具发票。

八、项目安全和进度
1.项目实施时承包方除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤公司安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》等的安全要求。
2.如果项目进行过程中有违反上述要求的行为，将视为违反与昆纤公司签订的《承包商环境、健康、安全协议》的规定，将按规定进行处罚。

九、项目验收要求及支付条款
1.验收要求
（1）在规定时间前，完成技术研究报告编写，出具明确的技术结论意见。
（2）后续根据建设单位需要随时配合向相关行政主管部门申报丝束大楼设计，直至取得相关行政主管部门的批复意见。
（3）在项目初步设计时，与设计单位进行技术沟通，直至完成初步设计。
2.支付条款
（1）合同签订后，支付合同总价款的30%。
（2）在规定时间前，完成技术研究报告编写，出具明确的技术结论意见后支付合同总价款的40%。
（3）根据建设单位需要随时配合向相关行政主管部门申报丝束大楼设计，通过专家评审会后支付合同总价款30%。

十、资料要求
所有成果均需提供电子版（含PDF、WORD等格式），另签字盖章版正式文本各5份。

十一、保密协议
    签订合同时，需同时签订《保密协议》。


2025年12月15日
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